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附件3
 建设工程施工劳务分包合同
(土建类范本)
（合同编号：                      ）                 
承包人：             吉林省乾阳电力建设有限公司              

分包人：                                                       

签约地点：                                                     

签订日期：                 年    月      日                    
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第一部分  协议书

承包人（全称）：吉林省乾阳电力建设有限公司                   
劳务分包人（全称）：                                     
鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于劳务分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、劳务分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况

1 总包工程名称：明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目   。

2 总包合同编号：          。
3 分包工程名称：明阳清水河风电项目35KV集电线路基础施工。
4 分包合同编号：QSHFD-HT-201901- 001          。

5 分包工程地点：呼市清水河县韭菜庄乡      。
6 分包工程承包范围：明阳清水河风电项目35KV集电线路基础施工。（具体范围以图纸及工程量清单为准）。                                                                                                                               

承包人视工程需要，可对分包人承包范围及内容进行增减或调整，也可对分包人承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商,分包人应无条件接受，分包人不得据此向承包人提出任何索赔或权利主张，也不得因此作为对其余项目合同单价和总价调整的理由。
二、分包合同工期

开工日期：2019年03月25日。

完工日期：2019年05月30日。

工期总日历天数：61天。

三、质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：应达到清水河明阳新能源有限责任公司下发的《现场施工质量考核标准》要求，并争创国家优质工程。
四、签约分包合同含税总价款

签约分包合同含税总价款为人民币大写：            （小写：        元）。
其中：

（1）价款为人民币大写：                 （小写：         元）；
（2）税款为人民币大写：                 （小写:         元）。
分包人纳税身份：    小规模或一般纳税人       。

增值税专用发票税率为：  3%    。
五、合同文件构成

除专用条款另有约定，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第1.4款。
六、承诺

1 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在保修期内履行分包工程保修责任。

2 分包人承诺履行承包人总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行本分包合同范围内工程进度、质量、安全环保等全部责任，且必须满足总承包合同的要求。
七、其他

1 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2 本协议书于     年     月     日在  长春市  签订，双方当事人签字及盖章，自分包人提交履约保证金后生效。本协议书一式肆份，均具有同等法律效力，承包人执  叁  份，分包人执  壹  份。  
承包人：  （公章）                 分包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

地  址：吉林省松原市乾安县乾安    地  址：                        
工业园区管理委员会（电子商务大厦）

101、102室   

邮政编码： 131400              邮政编码：             
法定代表人：                   法定代表人：                    
委托代理人：                   委托代理人：                    
电  话：  0431-82839440        电  话：                    
传  真：  0431-82839440          传  真：                     
开户银行：中国农业银行股份有限公司  开户银行：                  
乾安县支行                                     
账  号：0774 1001 0400 22412   账  号：                                 

                      第二部分  通用合同条款
1 一般约定

1.1 词语定义与解释

分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 劳务分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、竞争性谈判邀请书、竞争性谈判推荐表、邀请性谈判其他相关资料及双方明示纳入本合同的其他部分资料（如有）、专用合同条款、通用合同条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、协商确定的劳务分包工程量计价清单、被邀请人工程报价单或预算书、承包人提供的各项管理制度、承包人与发包人总承包合同文件相关内容等。
1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

    1.1.3 劳务分包合同当事人：是指承包人和（或）劳务分包人。

1.1.4 承包人：指在总包合同中及本分包合同条件所约定的具有工程施工总承包主体资格的当事人，专指“吉林省乾阳电力建设有限公司”及所授权的工程项目经理部。
1.1.5 劳务分包人：指本分包合同所规定的，且其已被承包人或发包人接受并被授予本分包合同涵盖的施工内容的法人或其它经济组织。未经承包人同意的分包工程受让人不被视为分包人。
1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.10 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.11 劳务分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.12 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程。

1.1.13 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。

1.1.14 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.15 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.16 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.17 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.18 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第10.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.19 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第18.3款【完工日期】确定。 

1.1.20 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。
1.1.21 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.22 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.23 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。

1.1.24 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.25 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.26 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.27 质量保证金：是指分包人按照第20.2款【质量保证金】用于保证其在质保期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.28 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。一旦述及由任何人发出或颁发任何通知、指示、要求、同意、批准、证书、确认或决定均是指书面形式。如果承包人由于某种原因以口头形式发出此类指示，分包人应遵照执行该类指示，承包人应在该指示发出后 7 天内通过书面形式加以确认；如果承包人在口头指示发出后 7 天内并未通过书面确认，分包人应在口头指示发出后 7 天内以书面形式报请承包人确认上述口头指示。
1.1.29 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。
1.2 语言文字

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

1.3 适用法律、行政法规及工程建设标准
1.3.1 适用法律和行政法规
除本合同的专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。
1.3.2适用工程建设标准
双方在本合同的专用条款内约定适用的工程建设标准。本合同的专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同的专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。但有关此类的施工工艺及其标准，虽然已经得到承包人的确认，除本合同另有约定外，本合同价款不得调整。但此项工艺或标准承包人认为降低了原约定的标准的，应调减相应的合同价款。
1.4 分包合同文件的优先顺序

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同协议书；
（2）竞争性谈判邀请书、竞争性谈判推荐表、邀请性谈判其他相关资料；

（3）双方明示纳入本合同的其他部分资料（如果有）；
（4）本合同专用条款；
（5）本合同通用条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）图纸；
（8）双方协商确定的专业分包工程量计价清单；
（9）被邀请人工程报价单或预算书；
（10）承包人提供的各项管理制度；
（11）承包人与建设单位（项目发包人）总承包合同文件，相关内容本条进一步规定如下：
如工程规范和技术说明与“分包合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“分包合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“工程规范和技术说明”为准；
对于同一类文件，以其最新版本或最新颁发者为准；除非另有约定，在分包合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本分包合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录、工程洽商变更等亦构成分包合同组成部分。

如本合同各文件中之条款和(或)条件发生不一致，应按上述文件的前后排列顺序按前优于后进行解释。如同一序列文件中之条款和(或)条件发生不一致，应按该等文件的签署生效顺序按后优于前进行解释。

1.5 图纸

1.5.1承包人按照本合同的专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。
1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.5.3 承包人提供的图纸份数等不能满足分包工程施工需要时，双方在本合同的专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担。
1.5.4 分包人不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
1.6 联络

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即通知承包人，采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.8 知识产权 

1.8.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

    1.8.3分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.9 保密

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2 指令和决定

（1）就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应无条件执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的任何相应款项中扣除。
（2）分包人执行承包人发出的指令
分包人仅能从承包人处接受指令，而不应执行从发包人或监理人处直接收到的有关分包工程和(或)总包工程的未经承包人确认的任何指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向其发出的指示，应立即将此类指示通知承包人，经承包人审批后方可执行。承包人有权随时向分包人发出关于分包工程方面的指令。
（3）分包人错误执行指令的责任
分包人执行任何非承包人直接发出的指示所产生的后果，承包人不承担任何直接责任以及连带责任。对因此造成承包人损失的，承包人有权从分包人应得的或将得的工程款项中予以扣除。
3 合同价格形式、分包工程单价及履约担保
3.1分包合同价格形式

本工程采用固定总价承包方式，合同实施期间不调整单价。其分包价款及增值税情况具体见附件《专业分包工程量计价清单》。
分包工程单价
除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和(或总价)均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、增值税等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 

符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价和(或总价)之中。
3.3 履约担保

在本合同签订前分包人应向承包人提交不低于合同总价 5 %且不低于5万元的履约保证金（现金），具体提交方式及金额由双方在专用合同条款中写明。不接受在结算款中分期扣留履约保证金的方式，履约担保有效期到分包工程竣工验收合格之日止。担保有效期应符合工期合理顺延的要求。如果需要延期，分包人应对履约担保及时进行更换或延长，若分包人未能保证延长担保有效期，承包人仍有权向其索赔担保的全部金额。分包工程竣工验收合格之日后56天内无息退还分包人履约保证金。
3.4违约金

本分包合同履行期间，分包人违约金上限为分包合同金额的30%，发生违约时，分包人同意承包人在其支付价款中扣除违约金，不足部分在分包人履约保证金中扣除。
4 项目经理
4.1 承包人项目经理(或负责人)
承包人项目经理的姓名、身份证号码在本合同的专用条款内写明。与合同履行相关的所有事项均需承包人项目经理签字生效。
4.2分包人项目经理(或负责人)
分包人项目经理的姓名、身份证号码、职业资格证书或岗位证书及受委托时限在本合同的专用条款内写明。分包人依据本合同发出的请求及通知或双方往来的书面材料，必须由分包人项目经理签字生效，否则视为无效。另项目经理要求必须常驻现场指挥全场的生产工作。
5 承包人

5.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

5.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。

5.1.3 承包人对工程的实施进行统一管理，并负责与发包人的联络及总体协调工作。承包人负责就技术问题与监理人、设计人发包人的协调联络，审批分包人的施工方案。

5.1.4 承包人牵头会同分包人进行现场统一规划、布置；为分包人提供基准轴线及高程控制点。

5.1.5 承包人负责审批分包人的进度计划，并检查落实执行情况；随时检查工程质量，对工程质量、安全环保、工期进度等全过程控制；组织生产例会，协调安排整个工程生产，组织对工程的施工验收。

5.1.6 由承包人统一办理向政府统计部门申报产值、产量。

5.1.7 承包人按照总包合同要求，组织分包人参加监理人和（或）发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

5.1.8 提供本合同专用条款中约定的设备和设施，由此发生的费用在专用条款中写明，由分包人承担的费用，承包人可在应付分包人价款中直接扣除。

5.1.9 为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。由此发生费用，在专用条款中写明，由分包人承担的费用，承包人可在应付分包人价款中直接扣除。

5.1.10 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

5.1.11 承包人应做的其它工作。

6 分包人

6.1 分包人的一般义务

6.1.1 分包人应按照分包合同的各项约定，以应有的精心和努力，履行并完成在工程图纸和分包合同范围内的工作内容，并使用其中已作规定的材料、质量、工艺、标准。如果材料、质量、工艺、标准须得到承包人、监理人和/或发包人的审批，分包人应向承包人提供一切必要资料，以便能及时办理相应报批，使相关质量和标准达到承包人和发包人合理满意的程度。分包人应承担报送审批材料、设备样品等发生的所有费用，并承担由于其报审过程中出现的错误/疏漏而得不到监理人和／或发包人批准所可能导致的工期延误和所有费用支出。
6.1.2 除非承包人与分包人另行约定，分包人需提供上述物品和履行报送审批并均被认为已经在分包合同价格中作了充分的考虑。
6.1.3 分包人应保障承包人在分包合同约定的分包工程实施、完成以及修补其任何缺陷过程中免于承受由其引发的与下述事项有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼：（1）任何人员的伤亡；（2）任何财产的损失或损害。
6.1.4 分包人应按照分包合同的约定全面、准确、按时的履行合同。
6.1.5 分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工、竣工资料移交和保修等。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人，并承担因其设计或审核不严造成的损失。
6.1.6 在本合同的专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应说明理由，并根据工程总体进度计划及工程节点工期的要求，提交一份修订后合格的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
6.1.7 分包人应在本合同的专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。
6.1.8 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式报告承包人，费用由分包人自行承担。
6.1.9 分包人应允许承包人、发包人、监理人及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便并给予必要的帮助。
6.1.10 已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。
6.1.11 分包人按照法律规定按时足额支付工人工资，支付方式见9.7.4、9.7.5款。
6.1.12 分包人充分研究和理解发包人/承包人提供的工程勘探数据。分包人应亲临现场勘察和检查有关分包工程的周围环境和相关数据，并应做到已充分了解了施工现场特征、地面条件、下层土壤和水位、现场已有入口等地表以下及现场周围的实际情况，同时也已正确判断承包人提供的与现场施工相关的所有风险资料的精确性、充分性和正确性，承包人不承担任何与此相关的或因所提供资料不详、疏漏、错误引起的任何索赔。
6.1.13 如承包合同工程跨年度，分包人应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证等相应证照年检或到期更换新证照后14天内将通过年检或更换的新证照复印件（需加盖分包人公章）报承包人备案。
6.1.14 分包人应充分理解本合同的付款条件，分包人不得以任何借口向承包人提出超出本合同支付条款以外的任何工程款的支付请求。

6.1.15 分包人应按承包人要求提供正规合法增值税发票。
6.1.16 分包人应做的其它工作在专用条款中明确。
6.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

6.2.1 分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。合同当事人通过邀请竞争性谈判方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人按照承包人竞争性谈判邀请书内容要求提供的文件保持一致。

6.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。

6.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地，每月不少于22天。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，承包人有权对分包人进行处罚，处罚金额在专用条款另行约定。

6.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。否则，承包人有权对分包人进行处罚，处罚金额在专用条款另行约定。
6.2.5 承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，承包人可终止合同，视为分包人违约，并由分包人支付给承包人分包合同金额30%的违约金。
6.3 特殊工种上岗作业要求

法律、法规规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。

6.4 禁止转包和再分包
     分包人不得将分包工程整体或部分违法分包或转包给第三人。若违反，视为分包人违约，承包人有权终止合同，分包人承担由此引起的一切责任损失，分包人支付给承包人分包合同金额30%的违约金。
7 总包合同与分包合同
7.1 分包合同文件的保管和提供
7.1.1 分包人在收到包括工程图纸、技术规范、工程量清单及设计修改通知等任何性质的分包合同文件时，应仔细研读，如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊，应在收到后 7天内书面通知承包人，以便承包人能在相关分包合同或其中的任何部分付诸实施前依据总包合同进行相应的更正、报批或确认，一旦相关分包合同中的任何部分付诸实施，分包人将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，则分包人丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊向承包人索赔的权利，由此引起的任何损失或损害责任由分包人承担。
7.1.2 分包人未经承包人授权，不得以承包人的名义对外签订任何形式的合同，否则一切责任损失一律由分包人承担。
7.2 分包人对总包合同的了解与接受
7.2.1 分包人向承包人提出申请后，承包人提供总包合同（涉及总包合同价格的条款除外）供分包人在必要的时间查阅。分包人一旦签署分包合同，即被认为已经全面了解和理解了总包合同中除上述总包合同价格细节以外的所有总包合同条款，并同意接受总包合同中与本分包工程相关的所有条款的制约。
7.2.2 分包人应遵守、履行和依照总包合同中规定的与承包人相关的涉及本分包工程的全部条款（价款部分除外） 这些条款作为分包合同的组成部分，其中的“发包人”应理解为承包人，“承包人”应理解为分包人自身。分包人应避免因其任何错误或疏漏造成承包人违反总包合同规定的承包人义务。
7.3 总包合同中有关时间的限制
在分包合同中，除涉及付款时间、工期等有关时间条款外，任何有关总包合同中规定承包人与发包人之间物品/文件送交的具体时间将按照下列原则修改：
7.3.1总包合同中凡是注明由承包人向发包人递交有关物品/文件的时间限制，在分包合同中分包人应在此时间基础上，至少提前 2天（总包合同中以天计）或24小时（总包合同中以小时计）上报相关物品/文件给承包人；
7.3.2总包合同中凡是注明发包人送有关物品/文件给承包人的时间，根据分包合同约定如需送交分包人，均应视为承包人接到相关物品/文件后，在此时间基础上，可以至少滞后2天（总包合同中以天计）或24小时（总包合同中以小时计）送交相关物品/文件给分包人。以上有关时间的规定是基于给予承包人合理准备时间而制订的。
8 分包工程质量

8.1 质量要求

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。

8.2 分包人的质量管理

分包人应按照第10.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。

8.3 承包人的质量管理

承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。

8.4 不合格工程的处理

8.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第19.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。 

8.4.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

9 职业健康安全、环境保护、节能减排、文明施工与劳动用工管理
分包人应严格遵守国家安全生产、职业健康、环境保护、节能减排与文明施工的法律法规、规程规范、标准，遵守承包人的安全生产、职业健康、环境保护、节能减排、文明施工规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并随时接受行业和地方政府安全、环保相关人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。分包人必须对所属施工人员进行安全生产、职业健康、环境保护等相关教育，认真执行安全规程规范、严格遵守安全管理制度、落实安全措施、确保施工安全。由于分包人违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由分包人承担。
分包人在签订本合同时须与承包人签订《安全生产、职业健康、环境保护协议书》，《安全生产和职业健康管理承诺书》，《环境保护承诺书》作为本合同的组成部分；分包人同时负责本合同内容范围的消防、防汛和抗灾等工作。
9.1 安全生产
9.1.1 分包人应向承包人提供相应的资质，证明其合法性，应按照《安全生产、职业健康、环境保护协议书》履行职责和义务，施工过程中随时接受承包人的安全生产检查，对不符合安全生产要求的分包人，承包人有权进行清退。
9.1.2 分包人应建立健全安全生产责任体系，加强日常安全管理，落实承包人的安全生产要求并接受承包人职能部门和管理人员的安全生产管理。
9.1.3 分包人应根据承包人安全生产管理制度进行施工现场安全生产管理，并承担由于自身生产措施不力造成生产安全事故的责任和因此发生的一切费用。
9.1.4 分包人在施工前针对涉及的危险区域和有害因素，编制施工方案（措施）报承包人批准后实施，发生的相应费用由分包人承担。
9.1.5 分包人应根据国家法律、法规和承包人安全管理制度，保证安全生产资金的投入并有效实施。
9.1.6 分包人准入要求
分包人应满足下列安全生产专项条件： 

（1）合法的营业执照和施工资质证书；
（2）法人代表授权委托书；
（3）政府主管部门颁发的安全生产许可证；
（4）分包人施工简历和近三年安全施工记录；
（5）确保安全的施工技术素质（包括项目负责人、技术负责人、安全管理人员）及特种作业人员持证上岗；
（6）安全责任体系、施工管理机构及其人员配备满足施工生产需要；
（7）保证施工安全的机械、工器具、计量器具、安全防护设施、用具的配备；
（8）安全施工等管理制度（包括各工种、设备的安全操作规程、特种作业人员的延期考核制度、各级人员安全生产岗位责任制、安全检查制度、文明生产制度和安全教育制度等）。
9.1.7 安全保卫
承包人负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。
9.1.8 事故处理
分包工程施工过程中发生生产安全事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律规定及时向有关部门报告事故有关情况。
9.2 职业健康
9.2.1 分包人应为其员工配置劳动防护用品，其费用已包含在合同价格中，承包人不再另行支付。
9.2.2 分包人应建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案，定期安排相关岗位人员体检，在可能发生职业危害的施工现场设置职业病危害和预防措施公告栏。
9.3 环境保护
9.3.1 分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施，经承包人批准后实施以防止环境损害和环境污染，分包人应当承担因自身原因引起的环境污染责任。
9.3.2 分包人应遵守工程建设环境保护有关管理规定，严格按照防止污染环境的规定组织施工，按国家有关规定保证环境保护投入的有效实施，并承担由于自身有关环境保护措施不力造成环境事故的责任和因此发生的一切费用。
9.3.3 分包人施工中涉及环境损害或环境污染等问题时，应提出环境防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由分包人承担。
9.3.4 分包人应对固体废弃物进行控制，按照指定要求堆放弃渣，生产生活产生的危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理，减少对环境的影响。
9.3.5 分包人对危险化学品、放射源实行专人负责、有效存放、有效管理，有效控制。
9.3.6 分包人对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理，不污染流域环境。
9.3.7 分包人对工作生活场所大气污染环境因素（源）进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。
9.3.8 分包人施工场界噪声控制指标应符合国家标准。
9.3.9 分包人确保在工程项目设计要求范围内进行施工,不发生破坏环境性质的施工行为。
9.4 节能减排
9.4.1 分包人应严格执行国家、行业、地方关于禁止与限制落后淘汰技术、工艺产品的现行有关规定，积极采用新技术、新材料、新工艺和新产品。
9.4.2 分包人应围绕符合施工节能、节地、节水、节材和科技进步、创新技术，在施工方案优化，过程管理，施工新技术、新工艺、新材料的开发应用等方面，实施能源资源节约和循环利用。
9.4.3 分包人应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。
9.5 文明施工
9.5.1承包人和分包人应按法律规定和分包合同约定采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。
9.5.2 分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
9.5.3 分包人必须遵守承包人有关文明施工的管理制度。分包人应保持所负责的生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要及时清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。
9.6 企业形象宣传CI工作
分包人在施工中必须完成承包人关于企业形象宣传要求的全部工作，包括但不限于统一着装，自备符合承包人CI工作及安全要求的安全帽、安全带、绝缘手套等所有防护用品，施工现场围墙、机械设备等应配备符合承包人要求CI标识。分包人人员、机械设备使用承包人标示时，不视为其人员及机械设备归属发生改变，即其人员、机械设备不因此与承包人产生任何隶属关系。
9.7 劳动用工管理

9.7.1 分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，签订劳动合同，明确责任关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。

9.7.2 除专用合同条款另有约定，分包人应为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。分包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。

9.7.3 承包人全面监管分包人薪酬发放，分包人负责统一办理工资卡，按月支付劳务人员的劳动报酬，不得以工程款未到位为由克扣或拖欠工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给劳务人员。每次办理结算时，分包人将其发放工资的支付凭证或其他有效证明，加盖分包人公章，报承包人留存备案，否则不予办理结算。分包人拖欠前述劳动报酬的，分包人承担违约责任。

9.7.4 承包人对分包人施工人员进行实名登记，对于有持证要求的工种，必须执行持证、押证上岗制度。

9.7.5 由承包人在每月支付工程款中扣留不低于1%的工资保证金，具体比例及金额在专用合同条款中约定。如合同执行中发生拖欠员工工资必须由承包人代为支付时，承包人有权从工资保证金中代付，不足部分在履约保证金或质量保证金中支付，分包人承担由此发生的各项费用；如分包人未拖欠员工工资，提取的保证金每6个月无息返还累计扣留额的60%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时，不计利息全部返还。

9.7.6 其他
分包人保证不发生施工工人向承包人追讨工资现象，或向政府相关部门投诉并造成承包人名誉损失的现象，如发生此类事件，承包人有权终止合同并要求分包人退场，同时视为分包人违约，给承包人造成损失由分包人全部承担，并支付分包合同额30%的违约金，此金额可直接从分包人工程款中扣除，不足部分在履约保证金中扣除。 

分包人应充分认识本合同的付款条件，分包人不得以任何借口向承包人提出超出本合同支付条款以外的任何工程款的支付请求。
10 工期和进度

10.1 施工组织

10.1.1 施工组织设计的编制和批准

除专用合同条款另有约定，分包人应在分包合同签订后7天内，最迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。否则，视为分包人违约。

经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。

10.1.2 交叉作业的工期管理

承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

10.1.3 劳动力保障

分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人增加劳动力投入的书面通知后7天内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，因此解除分包合同的视为分包人违约。
10.2 开工

承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

10.3 测量放线

10.3.1 除专用合同条款另有约定，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。

10.3.2 除专用合同条款另有约定，分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作并承担相应费用。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

10.4 工期延误

10.4.1 分包合同履行过程中，因承包人原因造成工期延误的，由承包人根据发包人补偿情况对分包人进行补偿费用和（或）顺延工期，如发包人不作补偿，分包人不得提出补偿费用和（或）顺延工期要求。
10.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应及时采取赶工措施，赶抢工期，增加的相应费用由分包人承担。

10.5 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期，由承包人根据发包人补偿情况对分包人进行补偿费用和（或）顺延工期，如发包人不作补偿，分包人不得提出补偿费用和（或）顺延工期要求。
10.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期，由承包人根据发包人补偿情况对分包人进行补偿费用和（或）顺延工期，如发包人不作补偿，分包人不得提出补偿费用和（或）顺延工期要求。
10.7 暂停施工

10.7.1 发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

10.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。

10.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

10.7.4 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，双方另行协商解决。
10.7.5 暂停施工持续56天以上

承包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第22款【不可抗力】约定的情形外，分包人可向承包人提交书面申请。

11 材料与设备

11.1 承包人供应材料与工程设备

11.1.1 分包人应提前 14天，向承包人提交主要材料用量计划；分包人负责装车、运输及卸车并承担费用（承包人提供设备除外），分包人应及时对其质量、品种、规格、型号进行验收并保管。

11.1.2 分包人从承包人仓库领用的材料，双方必须及时办理出入库手续。出库后材料管理的责任由分包人承担。分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包人应按照供应分包人材料单价2倍赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

11.1.3 分包人领用的材料仅限在本合同工程中使用，不得改变其用途和离开工地。否则承包人有权按照供应分包人材料单价的2倍乘以改变用途或离开工地的数量作为罚款金额对分包人进行处罚。

11.1.4凡属构成工程实体的主要材料，必须由承包人有偿提供或报承包人同意后，由承包人授权分包人进行采购，采购材料及核算相关事宜在专用条款中约定。

11.1.5分包人领用施工材料原则上按照设计图纸和材料定量消耗领取，分包人领用的施工材料超过额定损耗率以外部分扣款方式在专用条款中约定, 由承包人供应的材料、额定损耗率、及扣款价格等内容详见附表E。
11.1.6 如因一方工作失误，或双方工作失误，分包人从承包人或承包人指定的供货商处超额领取了施工材料，此材料仍然为承包人所有。分包人应当及时通知承包人，并将该材料存放于施工现场或承包人指定的场所，不得自行处置。如分包人将施工材料运出施工现场（或承包人指定的场所）进行存放、变卖、用于本工程之外的其它施工项目或其它用途等，则承包人有权按照供应分包人材料单价的2倍乘以数量作为罚款金额，对分包人进行处罚。

11.1.7 承包人供应的工程设备具体在附件C专业分包工程量计价清单承包人提供的条件中予以明确。
11.2 分包人供应材料与工程设备

11.2.1 分包人应按照合同约定范围内的图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。

11.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。

11.3 材料与工程设备的保管与使用

11.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

11.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

11.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量及样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

11.5 材料与工程设备的替代

除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

11.6 施工设备和临时设施

11.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

11.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。

11.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

11.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

12 试验和检验

除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务，费用由分包人承担。

13 分包合同变更

13.1 分包合同变更的范围

除专用合同条款另有约定，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

（1）增加分包合同以外工作，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）如果本工程的变更指示是因分包人过错、分包人违反合同或分包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用均由分包人承担。

13.2 分包合同变更的提出和执行

分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

13.3 分包合同变更估价

13.3.1 变更估价原则

分包工程变更所进行的估价无论增减都应遵循以下原则，且任何此类变更项目的付款，都应在承包人有从业主处索取相应权利的机会且能成功时，才能兑现。
（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按合同中约定价格进行调整；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似的且工作特点基本相同项目的项目单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按邀请竞争性谈判时报价原则确定单价。

13.3.2 变更估价程序

除专用合同条款另有约定，分包人应在收到变更指令后14天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后 28天内审查完毕。 
若实际实施过程中出现13.3.1款变更估价原则中（3）情况，其单价经双方初步协商后，由承包人按《公司管理文件》规定权限及流程申报获得批准后签订补充协议。
13.4 计日工 

除专用合同条款另有约定，本分包合同工程范围内原则不发生计日工。

14 计量

14.1 计量原则和计量周期

14.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应符合总包合同要求。

14.1.2按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据，承包人对分包人已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，分包人须通知承包人进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证方可计量。

14.1.3分包人按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经承包人确认的工程量才能作为结算的依据。对分包人超出设计图纸范围或因分包人原因造成返工的工程量不予计量，责任由分包人自行承担，且不免除承担因此造成承包人的损失的责任（含发包人、监理人的罚款等）。对于规范允许的超挖、超填、架立筋等工程量均已计入单价之内，不再另行支付。

14.1.4承包人与发包人总包合同的结算签证，均不作为承包人与分包人之间结算的依据。

14.1.5估算的工程量和实施的工程量
分包合同工程量表中列出的工程量是该分包工程的估算工程量。不能作为分包人履行分包合同义务过程中应予完成实际合格的工程量。
14.1.6 除专用合同条款另有约定，工程量的计量按月进行。

14.1.7施工过程中每月计量为中间计量，承包人可根据分包人实际完成的合格工程量，按照多退少补的原则在最终结算时进行调整。

14.2 计量程序

除专用合同条款另有约定，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

（1）分包人按照承包人规定每月办理一次工程分包结算，逾期不予办理，并入下期结算。

（2）需要分包人提供工程量报告的项目，由分包人在总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。

（3）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后及时完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成合格的工程量。

15 税费、结算、工程款支付

15.1 税费的承担
分包单价（或总价）已包含增值税及其他税费。分包人办理工程款支付时，依据承包人结算，提供正规合法等额增值税发票，否则不予付款。增值税发票类型及税率在本合同的专用条款内约定。
15.2 预付款

本分包合同工程无预付款。
特殊情况需支付工程预付款时，分包人必须首先开具等额增值税发票后，同时提供有效的、同等比例的银行预付款保函或有效的资产抵押，有效的资产抵押需经第三方审核、公证。

15.3 安全文明施工费的支付

安全文明施工及职业健康安全、环境保护、节能减排等费用已包含在相应单价或总价之内，承包人不再另行支付。

15.4 结算申请

除专用合同条款另有约定，分包人应在分包单元工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并按承包人要求的份数提交完整的结算资料。 
15.5结算审核

除专用合同条款另有约定，承包人应在收到结算申请单后21天内完成审核。

15.6结算审批的权限
15.7最终结清

15.7.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程保修期终止证书颁发后14天内，向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

15.7.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后21天内完成审批并向分包人出具最终结清证书。

15.8 工程进度款支付

15.8.1支付工程进度款应包括下列内容：

（1）应扣除承包人有偿提供的水、电、住房等临时设施以及材料款；

（2）应扣除承包人提供施工设备的设备使用费；

（3）应扣留的质量保证金、员工工资保证金等； 

（4）应扣除有偿使用承包人设施和服务的费用；

（5）应扣除由于分包人的违约，分包人应向承包人赔偿的费用；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

分包人应按照第14.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

15.8.2 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定，承包人应在收到分包人进度付款申请单后14天内完成审核。
（2）进度款支付原则与发包人支付给承包人比例相同，若因发包人延迟付款或承包人工程资金短缺，承包人对分包人也可能延迟付款（延期付款时间原则上为6个月），分包人应表示理解，不得视为承包人违约。承包人无须针对延期付款而向分包人支付利息。
15.8.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
15.8.4 支付进度款时必须提交的资料

（1）分包人应按承包人要求提供正规合法增值税发票；
（2）分包人发放工资的银行账单或有效证明提交给承包人备案，具体审查部门在专用合同条款中明确。
15.9 支付账户

本合同所有结算均采用银行转账支付，分包人账户名称与营业执照名称一致，在合同履行期间承包人不提供现金。

16 成品保护

16.1 分包工程的成品保护

16.1.1 在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。因此发生的费用由分包人承担。
16.1.2 在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

16.2 其它工程的成品保护

分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

17 自检

施工队在完成本单位工程施工后，应对本工程进行自检，在自检合格后再进行竣工验收

18 完工验收
18.1 完工验收条件

分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）专用合同条款约定的其他条件。

18.2 完工验收程序

除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

（5）分包工程具备竣工条件时，分包人应按照承包人要求，提供完整的验收资料、验收报告和竣工图纸给承包人，并通过监理人、发包人及相关单位认可。承担由此发生的费用。
18.3 完工日期

分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态。

18.4 完工退场

分包工程完工验收合格后，分包人应在承包人规定期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

19 分包工程移交

19.1 分包工程移交时间

除专用合同条款另有约定，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。

19.2 拒绝接收全部或部分分包工程

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。

20 保修期

20.1 保修期

在本分包合同中，保修期从工程竣工验收通过之日算起。工程竣工验收通过之日为业主签发的竣工移交证书注明的日期，或工程所在地政府质量监督部门签发的工程质量验收证明中注明的相关日期，两者比较，取其中较迟的一个日期为准。保修期在合同专用条款中约定。
20.2 质量保证金

20.2.1 从第一个进度款付款周期开始，按结算金额的5%扣留质量保证金，质量保证金为分包合同金额的5%。承包人无须针对质量保证金的扣留而向分包人支付利息。
20.2.2 除专用合同条款另有约定，承包人在保修期满且得到发包人返还质量保金28天后，无息返还分包人质量保证金。
21 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失，具体由双方协商解决。
22.1.2 承包人与分包人解除合同的，承包人应在分包合同解除后56天内解除分包人履约担保，承包人就分包人已完工程估价、清算和付款，另行商定解决。
分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。
21.2 分包人违约

21.2.1 违约责任
21.2.1.1 如果分包人出现包括但不限于下列行为，则视为分包人违约，分包人应按相关条款承担违约责任，并保障承包人免于承担由此违约造成的任何责任、费用、索赔和诉讼。
（1）分包人违反规定与发包人直接进行工作联系；
（2）分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
（3）因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人不同意顺延的工期竣工的；
（4）因分包人原因工程质量达不到本分包合同约定的质量标准和质量目标；
（5）未经承包人许可，分包人擅自更换分包项目经理、技术负责人或其它主要管理人员；

（6）分包人未能按本合同约定提供增值税发票的；

（7）分包人拖欠劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人承担违约责任；
（8）双方在本合同的通用条款及专用条款中约定的分包人的其它违约情形。
21.2.1.2 分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。
21.2.1.3 如果分包人有以上违约情形，则分包人应按照本合同中约定的相应金额或比率支付损害赔偿金。在不排斥采用其它赔偿方法的前提下，承包人可从应支付或将支付给分包人的任何款项（包括不限于履约保证金、工程款等）中扣除该赔偿金或兑付履约保函，如承包人兑付履约保函，分包人应按原履约保函金额将其补足。但任何此类赔偿金的支付均不能解除分包人履行分包工程的责任和义务或分包合同规定的分包人的任何其它责任和义务。
21.2.2 分包人继续履约的义务
分包人违约后，承包人要求其继续履行合同时，分包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
21.2.3 退场
分包人违约后，如承包人要求分包人改正，而分包人没有在承包人要求期限内及时改正，则承包人有权要求分包人退场，且分包人必须在承包人要求的期限内无条件退场；如在上述期限内分包人没有退场，分包人应向承包人支付违约金，承包人有权从分包人的工程款或履约保证金里扣除。分包人退场时不得以任何理由主动要求承包人收购其自有材料和设备。
22 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

22.2 不可抗力风险的承担

22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。
22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用，在得到发包人补偿后，进行相应补偿；

（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用， 在得到发包人补偿后，进行相应补偿。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。

23 保险

23.1 工伤保险

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

23.2 其他保险

除专用合同条款另有约定，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。

24 索赔

承包人根据主合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，分包人应予以积极配合，并出示相应资料。

由于不可抗力或发包人原因导致的工程暂停、停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险，承包人与分包人各自承担自己的部分，分包人无权就此向承包人索赔。但是，如果发包人对承包人受到的损失进行了补偿，且分包人积极配合了承包人向发包人的索赔，承包人可相应地给予分包人一定的补偿。

因分包人原因导致工期延误，工期不予顺延，由此造成的一切经济损失和赶工费用均由分包人承担。

若发包人及承包人需提前完成工期时，有关事宜由双方另行协商解决。

25 争议解决

25.1 调解

承包人和分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

25.2仲裁
因分包合同及合同有关事项产生的争议，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，约定以唯一方式解决争议，双方约定向承包人总部所在地的乾安县仲裁委员会提起仲裁方式解决争议。
25.3 与争议解决有关的事项    

在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。

发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）法院要求停止合同工作。

26 特别约定

26.1双方的本工程项目负责人必须是各自单位的法定代表人或委托代理人，负责履行本合同的权利和义务，其他人员未经书面授权签字无效。

26.2 分包人进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的税费（如地方税、暂住费等）。

26.3 因承包人企业文化建设需要，分包人人员、设备使用承包人标志时，不代表设备为承包人所有，也不代表分包人人员与承包人有任何劳动关系。

26.4 分包人应按承包人的质量、安全生产、职业健康、环境保护、健康要求和认证体系运行，执行承包人相关的体系文件和管理办法。

26.5双方签订的《廉洁从业协议书》、《安全生产协议书》、《安全管理办法及违章处罚细则》系本合同的组成部分，双方应共同遵守其规定。

26.6 本合同履约中双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准；紧急情况下可以先口头通知，后补充书面材料；并应送达约定地点和办理签收手续。

26.7承包人对分包人进行标准化管理，对分包人下发的处罚单，无论分包人签认与否，均视为生效。

26.8分包人所持有的与本分包合同相关的任何签证资料均必须由承包人项目经理最终签字确认后方可生效。分包人承诺若分包人所持有的签证资料如果没有承包人项目经理最终签字确认的，分包人将不再以这些签证资料及所施工内容向承包人主张任何权利。
27 合同解除

27.1 因分包人不能按计划时间完成工程，造成工期滞后，经整改后仍不能满足工期要求，承包人可以解除合同，分包人应赔偿损失，并承担分包合同额30%的违约金。

27.2 如在分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，承包人应通知分包人终止本合同，分包人接到通知后尽快撤离现场。
27.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，承包人和分包人可以解除合同。分包人不得以此提出任何索赔主张。

27.4 合同解除后，分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地。承包人应为分包人撤出提供必要条件，费用由有过错的一方承担，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

28 合同终止

承包人、分包人履行合同全部义务，分包人向承包人交付竣工的分包工程，工程质量保修期满，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。
　　分包合同的权利、义务终止后，承包人、分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
28.1若发生下列情况，合同自然终止:
（1）因不可抗力，导致合同无法继续履行。
（2）承包人与发包人合同终止或项目取消。
（3）因合同发生重大设计变更，导致合同标的物不存在。
28.2 若发生下列情况,承包人有权单方解除合同并追究其违约责任:
（1） 因分包人发生重大质量或安全事故。
（2） 分包人连续两个月不能完成承包人下达的进度计划、又无正当理由的。
28.3 合同一旦终止，分包人必须在3天内向接收单位进行交接，交接过程必须清楚，不得有任何阻难行为，同时，必须按承包人要求的时间将属于分包人的材料、机械设备等财产尽快撤离施工现场，分包人的所有人员一并撤离。
第三部分  专用合同条款

引言：分包人签订本合同时，已经全面了解并接受该通用合同条款各项约定。专用合同条款中的各条款是对合同通用条款的补充或修改，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍然有效。就《通用合同条款》有关事项作如下补充约定，双方共同遵守。
1 一般约定
1.3 适用法律、行政法规及工程建设标准
1.3.1 适用法律和行政法规
本分包合同适用法律和行政法规  与发包人和承包人签订的合同规定（以下简称主合同）一致   。

1.3.2 适用工程建设标准
本分包工程适用的工程建设标准：    与主合同规定一致       。
本分包工程施工技术要求：          与主合同规定一致       。
1.5图纸
1.5.1删除本款，代之以：承包人在分包人提出请求后的  7  日内，向分包人提供图纸  1 套（原件或复印件），由分包人自行复印。图纸原件复印完成后返回承包人。 
3 合同价格形式、分包工程单价及履约担保
3.3 履约担保

分包人向承包人提交银行保函担保□/现金担保■/其他担保□，保证金数额为人民币（大写：                                      ），

（小写：             元）。

4 项目经理
4.1承包人项目经理(或负责人)
姓名：       ，身份证号码：            ，职称：         ，联系电话：                   。
4.2分包人项目经理(或负责人) 

分包人授权驻工地履行本合同的项目经理(或负责人)         ，身份证号码：                ,职称：     ，职业资格证书及编号：          ，岗位证书及编号：                。受委托时限：      年    月     日至      年    月   日。
5  承包人

5.1.8删除本款，代之以：承包人为分包人提供设备和设施：     无    。

其费用约定如下：        无        。由分包人承担的费用，承包人可在应付分包人价款中直接扣除。

5.1.9 删除本款，代之以：承包人为分包人提供施工场地和通道等：   与主合同规定一致        。其费用约定如下：        无        。由分包人承担的费用，承包人可在应付分包人价款中直接扣除。

5.1.11 承包人应做的其它工作：                无                。

6 分包人
6.1.6分包人向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表时间规定如下：  应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示按时提供        。
6.1.7  删除本款，代之以：分包人向承包人提交一份详细施工组织设计时间为：  开工前3日内 。承包人批准时间：   收到后5日内    。

6.1.16 分包人应做的其它工作：  按照承包人要求提供其他需上报的资料  。

6.2.3 删除本款，代之以：分包人项目经理和其他主要项目管理人员未经承包人书面同意离开施工现场，或每月常驻工地时间少于22天。承包人有权对分包人进行罚款。其中，分包人项目经理    无    元/天，其他项目主要管理人员罚款   无   元/天。

6.2.4 删除本款，代之以：分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员未在7天内书面通知承包人，或擅自更换项目经理及主要管理人员，承包人有权对分包人进行罚款，其中，分包人项目经理罚款   无   元/人次，其他项目主要管理人员罚款    无   元/人次。

8.1 质量要求

分包工程质量具体要求如:  应符合业主工程创优的程序和要求，满足国家优质工程金奖验评标准      。
9 职业健康安全、环境保护、节能减排、文明施工与劳动用工管理
9.7 劳动用工管理

9.7.5  分包人同意承包人每次办理工程款支付时扣留结算额  2  %的资金,作为员工工资保证金。
增加条款9.8安全保证金：承包人支付分包人进度款时，按比例预留安全保证金（合同总价的1％）。如实现本合同工程安全目标，则安全保证金在工程通过竣工验收后全额支付给分包人；如发生安全责任事故问题，按合同约定分包人负有责任时，承包人将根据约定扣除相应部分的保证金。
11 材料与设备

11.1 承包人供应材料与工程设备

11.1.4构成工程实体的主要材料                  无                 。
材料采购及核算方式规定如下：                  无                  。
11.1.5分包人领用施工材料原则上按照设计图纸和材料定量消耗领取，分包人领用的施工材料超过额定损耗率以外部分扣款方式:          无          。
11.6 施工设备和临时设施

11.6.1删除本款，代之以：承包人提供的施工设备和临时设施： 无 ，其费用约定如下： 无。由分包人承担的费用，承包人可在应付分包人价款中直接扣除。
15 税费、结算、工程款支付

15.1 税费的承担
分包提供正规合法增值税发票类型： 增值税专用发票 ，税率：  3   %。

15.8 工程进度款支付

本工程无预付款，工程款按月度进行付款。该合同范围内的当月工作量经我方与监理方共同验收合格后7个工作日拨付当月工程量总价的90%，剩余10%待建设单位竣工验收后支付5%，质保期结束后支付5%，从整体竣工验收合格后付清全部款项。甲方付款时，乙方应提供等额、合法、有效的增值税专用发票（税率为3%），在提齐请款申请、增值税专用发票及收据后再行付款。如乙方不能提供符合规定的增值税专用发票，甲方则不予付款。

15.9 支付账户

单位名称：                                           。
账    户：                                           。
开 户 行：                                            。
18 完工验收

18.1 完工验收条件

（4）完工验收约定的其他条件:           无            。
19本专业分包合同中

发包人：                                 。
监理人：                                   。
设计人：                                      。
20 保修期

20.1 保修期

本分包合同中，保修期约定如下：  本工程质量保修期为2年，起算时间为工程完工并经发包人验收合格后  。
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2、专业分包工程量计价清单；
3、分包人主要项目管理人员表；

4、主要施工机械和工器具统计表；
5、技术条款；


6、廉洁从业协议书；

7、安全生产协议书；
8、安全管理办法及违章处罚细则；
附件1

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       系      公司的法定代表人，现授权委托我公司           为我公司代理人，以本公司的名义处理      工程项目中一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

授权人（签名或盖章）：                          

授权人身份证号码：                              

被授权人（签名或盖章）：                        

被授权人身份证号码：                            

联系电话：                                       

日    期：               201   年    月     日

附件2

	工程量清单
	
	

	序号
	施工内容
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注
	
	

	1
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	2
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	3
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	4
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	5
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	6
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	7
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	8
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	9
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	10
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	11
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	12
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	13
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	14
	　
	项
	1
	　
	　
	　
	
	

	15
	现场文明施工(标识、标语、标牌)
	项
	1
	　
	　
	控制使用
	
	

	16
	阻工/窝工、协调等
	项
	1
	　
	　
	总价承包
	
	

	17
	临时性用工
	个
	
	　
	　
	据实结算
	
	

	18
	总价            元（大写：            ）  
	
	

	说明：
	
	
	
	
	
	
	

	1、投标方必须认真核对图纸，考虑风险后根据施工经验进行报价。
	
	
	

	2、表内列项内容不得更改，必须进行逐项报价，如本报价表中未列全子项的视为已含在总项报价中。

	3、其他约定*****。
	
	
	
	
	
	
	


附件3

分包人主要项目管理人员表
	职务
	姓名
	上岗资格证明

	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位

	项目经理
	
	
	
	
	
	/

	现场经理
	
	
	
	
	
	/

	质量主管
	
	
	
	
	
	/

	安全主管
	
	
	
	
	
	/


附件4

                   分包主要施工机械和工器具统计表
	序号
	名  称
	规  格
	单 位
	数 量

	1
	挖掘机
	
	台
	

	2
	汽车吊
	
	台
	

	3
	装载机
	
	辆
	

	4
	......
	
	台
	

	5
	
	
	套
	

	6
	
	
	台
	

	7
	
	
	台
	

	8
	
	
	台
	

	9
	
	
	套
	

	10
	
	
	米
	

	11
	
	
	个
	

	12
	
	
	批
	

	13
	
	
	台
	

	14
	
	
	
	


施工时不应少于以上机械设备。

附件6

廉洁从业协议书

为规范合作双方的商业行为，维护公平竞争,经甲乙双方协商，一致同意签订如下廉洁从业协议书。

1.双方应严格遵守中华人民共和国有关法律法规以及反对商业贿赂的有关规定，严格履行双方签订的合同或协议，遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

2.甲方严禁本公司员工有任何违反职业道德的不廉洁商业行为，禁止本公司员工索要或接受乙方及其相关单位和人员提供给个人的佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐、旅游等活动。若甲方发现乙方以不正当竞争手段拉拢、贿赂甲方员工，一经查实，甲方除根据中华人民共和国有关法律法规及合同约定要求乙方赔偿由此造成的损失外，甲方将有权在中国电力系统内对乙方分别给予通报、限制或禁止与其交易的处理。

3.乙方应严禁本公司及其代理机构的员工以任何形式、任何理由向甲方员工个人提供佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；不得为甲方员工安排有可能影响公正执行公务的宴请、 健身、娱乐、旅游等活动。若乙方发现甲方员工在商务活动中存在以不正当手段试图直接或间接从乙方获取个人利益的行为时,应予拒绝并及时向监察部门或司法机关举报。

4.本协议书经双方签署后立即生效。甲乙双方若通过招投标或其他方式签订交易合同的，本协议书作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；双方未签订交易合同的，本协议书独立有效。

5.甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议书规定的行为，仍按本协议书规定处理。
甲方(章)：
                                  乙方(章)：
委托代理人:
                             委托代理人：
电   话：0351-7138990                     电   话：022-58225000     

时   间：年   月    日    
               时   间：年   月   日                    

附件7

安全生产协议书
一、甲、乙方须知：

1. 招用乙方单位时，必须由甲方单位的安监部门，严格审查其安全资质。未经安全资质审查或审查不合格的乙方单位，严禁录用。

2. 乙方单位的全部手续审查合格，并经安全培训合格后，方可进入现场。

3. 乙方单位的安全方面，必须接受甲方单位安监部门的安全管理监督和指导。

4. 乙方单位的负责人，应对本单位的安全施工负全部责任。

5. 甲方单位的安监部门，应组织乙单位参加定期或不定期的，安全检查和安全工作例会。

6. 乙方单位必须按国家规定，为施工人员配备劳动防护用品，用具。甲方单位安监部门应对其进行监督。

7. 甲方单位对乙方单位施工人员的违章行为，有权按有关规定进行处罚。对管理混乱，不服从管理的乙方单位，有权终止合同，限期退出现场。

二、甲方安全责任：

1.甲方对乙方的安全管理组织机构、组织措施进行审查，并把乙方的安全管理纳入到甲方统一的安全生产管理中。

2.甲方有权对乙方的安全生产措施进行检查，如发现乙方没有按安全生产措施及《安规》的要求进行施工，甲方有权终止乙方的施工合同，由此引起的一切后果均由乙方承担。

3.甲方有义务提供和解释有关电力安全管理规程和本单位文明施工规定，监督乙方对施工人员进行安全教育，乙方应组织进行安全生产知识考试，考试合格方可准许进入现场。

4.甲方对施工现场实行不定期的安全检查，发现施工现场不安全现象，甲方可要求进行整改，整改后不安全现象仍然存在，甲方有权中止施工，并组织乙方进行安全学习和整顿，合格后方能开工。

5.甲方有义务为乙方提供必要的安全措施费，并配合乙方做好安全工作。

6.乙方发生安全生产事故时，甲方有义务协助乙方进行事故原因的调查。

7.乙方提出安全措施的不足之处，甲方有义务给予及时完善。

8.每个工作面开展前，甲方有义务告知相关建设施工情况及安全措施设置情况。

9.甲方有义务督促检查乙方工作，及时提出习惯性违章、不安全现象，并落实整改。

10.甲方有权力要求乙方在所有施工区域、通道、吊物孔及带电设备设置警示牌。

11.甲方有义务为乙方提供保证安全施工基本条件，如场地。

12.甲方对乙方的施工安全资质和施工安全条件进行审查，具体包括以下几方面：

  ①有关部门核发的营业执照和资质证书、法人代表资格证书、施工简历和最近3年的安全施工记录。

  ②施工负责人、工程技术人员的技术素质应符合工程要求。

  ③满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施。

  ④具有两级机构的乙方应设有专职安全管理机构，施工队伍超过30人的必须配备专职安全员，30人以下的设兼职安全员。

13.甲方在开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。

14.甲方要求乙方在施工中可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备停电、停运事故的场所作业，甲方应事先进行安全技术交底并要求乙方制定安全措施，审查合格后监督实施，并按《电业安全工作规程》的要求设监护人。

15.遇有不同单位空间交叉作业或工序间有交叉配合作业的情况，甲方应协调有关施工单位共同制定安全技术措施，分工落实。

16.乙方在投运的机组、设备工作时，甲方应按公司的有关规定办理工作票。

17.审查满足安全施工需要的机械，工器具及安全防护设施安全用具。

18.合同中规定由甲方承担的有关安全劳动保护等其它事宜。

三、乙方安全责任：

1.乙方享有《安全生产法》所赋予的相应权利。

2.乙方必须接受甲方的监督管理和指导，对乙工程的安全负主要责任。发生人身事故或危及安全建设的不安全情况须立即报告甲方安监部门。

3.乙方在开工前应制定安全技术措施计划，出示安全资质、特种作业人员的上岗证等原件，并报甲方安监部门和监理审查、备案，批准后贯彻执行。

4.乙方在施工期间，必须加强职工的安全教育和安全学习，学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《施工安全责任书》增强职工的安全意识，建立完善的安全组织机构，有明确的安全责任人负责本单位的安全管理工作，并报甲方备案。

5.开工前，必须自上而下的进行安全技术交底。全体作业人员均应掌握工作特点及安全技术措施。开工前应对施工机械，安全工器具以及安全防护设施进行检查，确保不超过检验合格使用周期。

6.乙方在现场施工中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和公司颁发的安全、文明生产（施工）的有关规定。开工前应组织施工人员学习上述规程、规定并经考核合格后方可进行作业。考试成绩记入技术档案，对特殊工种作业人员，必须经有关部门安全技术培训考试合格后持证上岗。

7.乙方外雇临时工时，应负责对其进行安全教育，发放施工中必须的安全防护用品，并对其在施工中的人身安全负责。

8.乙方在施工过程中应加强安全管理，制定完整的施工安全措施，配备必要的安全绳、安全带、安全帽、绝缘鞋、安全标志、安全围栏等劳动保护用品，健全完善人身、设备安全保护措施。

9.在施工中，乙方有权要求甲方及时配合乙方做好其他工作面安全措施，协调交叉作业面的安全措施工作，防止造成延误工期。 

10.乙方使用的施工机械、设备和安全工器具必须符合安全技术要求，并定期进行检验。操作人员必须持有上岗证，操作时不得违反有关的技术要求和安全规定，有效证件需提交安监部门审查并登记备案。；

11.乙方工作人员在施工时，施工现场要有一定的安全保护措施，把施工区和生产区进行分离，工具材料要摆放有序，工作人员要戴安全帽。

12.乙方在施工期间，必须服从甲方工作人员的监督管理和指导，遵守电厂的各种规章制度，甲方提出的意见必须及时整改，发生人身事故或危及生产运行等不安全情况必须立即向甲方安全机构汇报。

 13.乙方的负责人对甲方的安监部门提出的意见必须及时进行整改，否则，甲方安监部门有权令其停工整改或取消其乙资格。

14.乙方在施工过程中使用的材料，必须符合规范规定的质量要求，并且有相应的材质证明。对易燃、易爆物品的管理及使用按照《安全生产法》的要求进行管理。

15.单项工程开工前，根据工程具体情况制定出严格的、详细的、切合实际的安全技术措施，经甲方审查合格后作为安全合同条款的附件。

16.交叉作业时，乙方必须保护他人人身安全和设备安全，操作前要相互通知到位，需在运行设备上工作，必须请示甲方同意后按操作规定执行。

17.乙方在建设过程中需用电、用水必须向甲方提出申请，同意后方能使用，不能擅自拉接。

18.乙方在工程结束前，必须提出书面申请，并经甲方三级验收合格后方可投运。

19.乙方在开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期，同时向甲方提供有效的检验证明。乙方的施工人员对施工机械、工器具及安全防护设施的正确使用负责。

20.乙方在施工中严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

21.乙方在施工中必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身、设备、火灾等事故或危及建设施工的不安全情况，必须立即向有关部门报告处理，并会同安监部门进行事故调查。

22.乙方在投运电力生产设备需要工作时，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班负责人的同意，不得扩大工作范围和进行与工作无关的事情。

四、在工程施工期间，由于乙方违返安全生产相关规定，则按《安全管理办法及违章处罚细则》中规定进行处罚。

附件8

                  安全管理办法及违章处罚细则
为加强甲方工程的安全管理，杜绝人员伤亡和设备损坏等不安全情况的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产工作规定》的有关规定特制定本细则。

一、安全管理办法：

1、工程开工前，乙方应缴纳合同价款5%的安全风险保证金。乙方在施工中如发生事故或违章行为，甲方从合同价款中扣除相应部分。

2、工程决算时，由甲方安监部门签字后，才能结算工程款。

二、不安全情况、违章处理细则：

甲方有权根据实际情况，选择确定从合同价款中实际扣除的数额，

1、乙方发生人身死亡事故或因乙方过失造成甲方、第三方伤害事故者，除按合同执行外，还应扣除乙方2 — 5万元赔偿金；

2、乙方发生人身重伤事故或因乙方过失造成甲方主设备停运者，除按合同执行外，还应扣除乙方1— 2万元赔偿金；

3、违章分为甲类违章、乙类违章、丙类违章三种：发生甲类违章应扣除1000--5000元；乙类违章应扣除200--500元；丙类违章应扣除100--200元，对拒不整改或第二次重复发生者加倍扣除，并令乙单位停工学习整顿。

甲类违章：

（1）无证驾驶机动车。

（2）酒后上班、驾车。

（3）无票或尚未办好工作票私自作业。

（4）高处作业不按规定系安全带或将安全带挂在移动或不牢固的物件上。

（5）在高空无安全防护的横梁上走动或跨越。

（6）高空作业无防护工具、材料坠落措施或高空坠物。

（7）在明火禁区内动火，未办理动火工作票。

（8）上下交叉作业，未做好隔离措施。

乙类违章：

（1）高处作业上、下投掷传递工具、材料。

（2）进入检修、安装现场及可能有高空坠物的场所不戴安全帽。

（3）在起吊物下逗留或通过。

（4）需要在起吊物下工作，不采取防止重物坠落的可靠措施。

（5）乘坐禁止载人的升降机械。

（6）不经允许乱动设备。

（7）未做好防转措施就在转动设备部件上或转动设备内部工作。

（8）擅自变动现场安全设备或安全措施。

（9）使用电钻、砂轮、电铬铁等手持电气工具无防漏电措施。

（10）使用不合格的脚手板，或随意用木桶、木箱、腐木、裂竹等易折材料搭脚手架，把脚手架搭在不牢固的现场结构、栏杆或管道上。

（11）违反工作票管理制度有关规定。

（12）不按规定使用氧气、乙炔气进行工作。

（13）在容器内、烟道内或井下工作，不设监护人或监护人脱岗。

（14）因检修拆下设备，地面留有孔洞，不设遮栏，不加盖板，夜间无警示灯。

（15）使用电焊机、无齿锯等移动式电气工具外壳不接好地线。

（16）未办理申请手续，私拉乱接电源或拉接电源不符合规定。

（17）随意乱倒废液等有害物品，留下火患或污染环境。

（18）带电作业时不穿绝缘鞋或不带手套。

丙类违章：

（1）戴安全帽不规范，不系好带子，使用损坏的安全帽，或戏耍他人头上的安全帽。

（2）未按规定着装，过肩长发、穿背心、短袖、裙子、短裤、高跟鞋、露趾或露跟凉鞋或穿长衣、围围巾。

（3）坐在建筑物、脚手架的栏杆上、边缘上，在升压站带电间隔下嬉戏、打闹。

（4）揭开孔洞、坑道的地沟盖板，因工作需要拆下部分栏杆，工作告一段落后不及时恢复。

（5）无插头的导线直接塞在插座孔或绕在刀闸上送电。

（6）电源箱无门、电源盒无盖，或拆下接线盒盖，取下刀闸壳不恢复。

（7）使用梯子，不做防滑、防倒、防张开措施或使用严重开裂缺档等明显损坏的梯子。

（8）在使用电气工具中，因故离开现场或暂停工作及遇临时停电，不及时切断电源。

（9）随意用220伏电源接行灯。

（10）在金属容器内或特别潮湿的地方工作，用24伏及以上电源做照明。

（11）在工具厨（箱）内存放汽油。

（12）随便进入警戒区，随意跨越安全遮栏或挪动安全遮栏。

（13）未经公司三级安全教育就上岗，特殊工种无证上岗。

（14）乱用消防设施或消防器材。

发现本规定未列举的其他不安全情况，甲方安监部门有权认定违章类别。

甲方单位（公章）：                    乙单位(公章)：

法人代表或授权代表：              法人代表或授权代表：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

签定日期：         年     月    日
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