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明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目
土石方工程施工合同

合同编号：QSHFD-HT-03-001
                      签订地点：清水河           

                      签订时间：2019.03
工程劳务分包合同

合同编号： QSHFD-HT-03-001 
发包人（甲方）：吉林省乾阳电力建设有限公司

承包人（乙方）：

  依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 清水河县明阳新能源有限公司 （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工承包合同（以下称为“总包合同”），甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

 工程项目

1.1工程概况

工程名称：明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目

工程地点：呼和浩特市清水河县韭菜庄乡境内

工程范围：明阳清水河县韭菜庄50MW风电场风机和箱变基础开挖、吊装平台修整施工；  
1.3合同工期

开工日期： 2019年 04月 15 日

竣工日期： 2019 年 5 月 30日

合同工期总历时天数 45天

1.4质量标准

工程质量标准：

（1）符合本项目图纸、技术条款及验收要求；

（2）风机和箱变基础开挖尺寸需满足设计和施工要求，基坑采用机械开挖距设计标高300mm时，改用人工开挖至设计标高，开挖时不得扰动基底下原状土；

（3）基坑开挖完成后需经各方共同验槽合格；

（4）吊装平台修整需能满足发电设备堆放和吊装机械组装、施工条件；

（5）基坑采用素土回填，不得采用淤泥、腐植土、膨胀性土及有机物含量大于5%的土回填；采用砂土和碎石用填料时，应采用级配良好的砂土和碎石，粒径不得大于50mm，应分层夯实，分层厚度不大于300mm，压实系数不小于0.95；以粉质粘土、粉土作为填料时，其含水量宜为最优含水量，可采用试验确定；

1.5合同价款，见下表：

	明阳清水河韭菜庄50MW风电供热项目风机基础开挖招标工程量清单

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	一
	建筑工程
	
	
	
	
	

	1
	发电场工程
	
	
	
	
	

	1.1
	风电机组基础工程
	
	
	
	
	

	1.1.1
	121型基础开挖
	基
	11
	
	
	121型基础直径为19米，高3.6米，单台基坑开挖净方量为1020m3

	1.1.2
	121型基础土方回填
	基
	11
	
	
	121型基础直径为19米，高3.6米，单台基坑回填净方量为496m3

	1.1.3
	135型基础开挖
	基
	6 
	
	
	135型基础直径为20.1米，高3.6米，单台基坑开挖净方量为1153m3

	1.1.4
	135型基础土方回填
	基
	6
	
	
	135型基础直径为20.1米，高3.6米，单台基坑回填净方量为536m3

	1.1.5
	购土费
	m3
	3030 
	
	
	

	1.2
	风电机组安装平台工程
	
	
	
	
	

	1.2.1
	平台平整
	基
	17 
	
	
	暂按每个平台2500m2计算，实际施工满足设备堆放和吊装机械施工

	1.3
	箱变基础工程
	
	
	
	
	

	1.3.1
	箱变基础开挖
	基
	17 
	
	
	单台基坑开挖净方量为65m3

	1.3.2
	土方回填
	基
	17 
	
	
	单台基坑回填净方量为11m3

	1.3.3
	购土费
	m3
	187 
	
	
	

	
	合计
	
	

	1、上述工程量均为净方量，未考虑开挖放坡；

	2、清单中未列项目视为已包含在其他子目中；
	
	

	3、结算按照单价进行结算；
	
	

	4、施工时需采取放坡、边坡支撑及防止开挖土石滚落到征地范围以外等措施，措施费用均含在投标单价中；

	5、乙方必须满足甲方要求的施工进度；
	
	

	6、施工所需安全文明施工费用均已含在报价中；


1.6承包范围

包括且不限于：风机、箱变基础开挖和回填（开挖和回填过程中需有防止开挖土石散落措施），吊装平台修整（需满足风机设备摆放和吊装要求）；包括防止施工时开挖土石方滚落到征地范围以外的措施、施工必需投入的安全文明施工费、措施费等；包括施工所需机械、设备、辅助材料等；

乙方应在工程项目建设期和质保期内，完成招标文件规定的工作内容的各项费用, 应包括但不限于：人工、材料、机械、设备、施工管理、建设场地准备、临时设施、维护、利润、包干预备费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项，在合同执行过程中不再因以上原因而增加任何费用。

乙方应详细了解充分考虑本工程所在地的气候及天气条件，充分考虑合同工期及质保期内恶劣气候及天气（雨雾、雷暴、凝冻等）对本工程施工组织的影响；并在投标文件《施工组织设计》中提出为保证安全、质量、进度而采取的应对措施，同时在报价中加以考虑，在合同执行过程中不再因为气候及天气原因而增加任何费用。

1.6付款方式

  本工程无预付款，工程款按月度进行付款。该合同范围内的当月工作量经我方与监理方共同验收合格后10个工作日拨付当月工程量总价的90%，剩余10%待建设单位竣工验收后支付5%，质保期结束后支付5%，从整体竣工验收合格后付清全部款项。甲方付款时，乙方应提供等额、合法、有效的增值税专用发票（税率为3%），在提齐请款申请、增值税专用发票及收据后再行付款。如乙方不能提供符合规定的增值税专用发票，甲方则不予付款。
第二条 甲方责任
　　2.1甲方负责基坑开挖放线、技术指导，并于现场校交验;

2.2甲方负责组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并归档。

第三条 乙方驻工地代表
　　3.1乙方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任，若乙方代表易人，须提前七天通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

 　　3.2乙方代表或其代理人的指令、通知，须经其本人签署并以书面形式递交甲方后生效。

 　　3.3乙方驻工地代表及委派人员名单：___________ __________
第四条 乙方责任和义务

4.1乙方必须向甲方提供能满足施工能力的施工资质文件，并且真实有效，否则视为违约。

4.2在施工过程中由于乙方的进度和质量满足不了甲方要求时甲方有权停止与乙方的合同关系并另行安排施工队伍，所造成的经济损失由乙方承担。

4.3在施工过程中发现有任何一方施工人员不服从甲方安排且影响到另一方施工队正常工作的情况下，所造成的一切损失由过错方承担

　　4.4参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划，并送交甲方;

　　4.5严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算;

　　4.6做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、竣工图等文件移交甲方，资料由甲方统一制作;

　　4.7做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。

4.8乙方应做好成品保护工作，工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复；

4.9在竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知的48小时内无条件进行保修。属设计或甲方使用及其它原因造成的工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由责任方承担;
4.10施工中一切因乙方原因发生的安全事故，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。

4.11乙方在规定时间内没有保质保量完成任务的，延期五天内的每日罚款1万元人民币，延误五天以上的每天罚款2万元人民币。

4.12 乙方在施工区域内，取所有材料需和当地政府或所有者签订合同书，取料费用等事项由乙方负责；

4.13 乙方在施工期间要对自己的施工人员、机械加强管理，不得损害其他居民、施工人员、项目部及本工程相关人员、单位的利益，如有类似事件发生，将由乙方承担全部责任和后果；

4.13 如因乙方拖欠农民工工资或拖欠合作单位款项而发生群体事件，甲方有权从乙方工程款中直接支付，并终止合同，乙方应无条件服从；

第五条 工期顺延
　　5.1以下原因造成竣工日期拖延，经甲方确认的工期应相应顺延：

 　 (1) 设计变更，工程量大量增加;

　　(2) 不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

　　5.2非5.1条款所列出各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任，甲方有权力单方终止合同，乙方应无条件服从。

第六条 工程质量等级
　　6.1工程质量要求达到质量检验评定标准 。

6.2工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

第七条 合同价款及调整
　　7.1合同价款为有条件之可调价款，有下列情况之一者可作调整：

 　 (1) 甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证;

　　(2) 甲方代表签认的工程量增减;

　　7.2上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后，报送工程造价审查部门审定，确定合同价款的增减，调整单价优先参照投标报价。
第八条 竣工验收
　　8.1乙方认为工程具备竣工验收条件后，甲方代表收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

 　　8.2竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要修改才能达到竣工要求的，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。

 　　8.3经验收符合国家质量标准，验收完毕后，若乙方在五天内未向甲方移交，由此造成甲方的经济损失，概由乙方承担。

 　　8.4工程竣工验收符合国家有关质量标准，乙方不得任何理由而拒绝交付。

第九条 争议的解决
　　双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议，应友好的协商解决，协商不成，双方同意提交合同履行地人民法院诉讼解决。

第十条 违约责任
　　10.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延;乙方违约，工期不得顺延。
　　10.2违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款10%的违约金。
　　10.3赔偿经济损失的范围：乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计规范和甲方的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。
第十一条 安全施工
　　11.1乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
　　11.2若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。
　　11.3乙方在动力设备、高压线路、光缆、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲乙双方共同商定。

第十二条 不可抗力
　　12.1不可抗力原因和因素的认定标准：
　　(1) 六度以上的地震;
　　(2) 六级以上的持续一天台风;
　　(3) 30MM以上的持续24小时的大雨、暴雨;
　　(4) 自然原因发生的火灾;
　　(5) 其它不可抗力原因(包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等)。
　　12.2上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。
　　12.3因12.1所列灾害发生的费用由双方分别承担。
　　(1) 工程本身的损害由甲方承担。
　　(2) 人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用;
　　(3) 乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停工、窝工，机械、设备停置损失，由乙方承担;
　　(4) 清理、修复工作的责任与费用承担，双方另签补充协议。

第十三条 合同的生效与终止
　　13.1本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章并预交工程管理费后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。
　　13.2本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。

第十四条 合同份数
　　本合同一式 肆 份，甲方叁份，乙方壹份，附加条款与本合同具有同等法律效力。

第十五条 其他约定条款
15.1农民工工资发放时必须无条件接受甲方的监控。

15.2关于农民工工资：一旦发现因乙方拖欠、克扣农民工工资造成农民工上访、围攻、闹事等扰乱社会治安的现象发生，所造成的一切后果及损失由乙方自行承担、甲方保留追究乙方相关的法律责任的权利。

第十六条  签字项
 　发包人：吉林省乾阳电力建设有限公司 承包人：

住所：                            住所：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代表人：                    或委托代表人：

电话：                            电话：

开户银行：                        开户银行：

账号：                        账号：

签字日期：                    签字日期：

安全合同书
发承包须知：

1.招用承包单位（乙方）时，必须由建设单位的安监部门，严格审查其安全资质。未经安全资质审查或审查不合格的承包单位，严禁录用。

2.乙方的全部手续审查合格，并经安全培训合格后，方可进入现场。

3.乙方的安全方面，必须接受发包单位（甲方）安监部门的安全管理监督和指导。

4.乙方的负责人，应对本单位的安全施工负全部责任。

5.甲方的安监部门，应组织乙方参加定期或不定期的安全检查和安全工作例会。

6.乙方必须按国家规定，为工程施工人员配备劳动防护用品、用具。甲方及监理单位安监部门应对其进行监督检查。

7.甲方对乙方人员的违章行为，有权按有关规定进行处罚。对管理混乱，不服从管理的承包单位，有权终止合同，限期退出现场。

发包方（甲方）安全责任：

1.甲方对乙方的安全管理组织机构、组织措施进行审查，并把乙方的安全管理纳入到甲方统一的安全生产管理中。

2.甲方有权对乙方的安全方案措施进行检查，如发现乙方没有按安全方案措施及《安规》的要求进行服务，甲方有权终止乙方的服务合同，由此引起的一切后果均由乙方承担。

3.甲方有义务提供和解释有关电力安全管理规程和本单位文明施工规定，监督乙方对进入现场施工人员进行安全教育，和安全生产知识考试，考试合格方可准许进入现场。

4.甲方对施工现场实行不定期的安全检查，监督乙方现场施工的安全管理工作，发现施工现场不安全现象，甲方可要求进行整改，整改后不安全现象仍然存在，甲方有权中止施工，并监督乙方进行安全学习和整顿，合格后方能开工。

5.乙方发生安全事故时，甲方有义务协助乙方进行事故原因的调查。

6.乙方提出安全措施的不足之处，甲方有义务给予及时监督完善。

7.每个工作面开展前，甲方有义务告知相关建设施工情况及安全措施设置情况。

8.甲方有义务督促检查乙方工作，及时提出习惯性违章、不安全现象，并落实整改。

9.甲方有义务为乙方提供保证安全服务的基本条件，如场地。

10.甲方对乙方的工程服务安全资质和服务安全条件进行审查，具体包括以下几方面：

（1）有关部门核发的营业执照和资质证书、法人代表资格证书、工程简历和最近3年的服务安全情况。

（2）项目负责人、工程技术人员的技术素质应符合工程要求。

（3）满足工程建设的用具。

（4）承包方应设有专职安全管理机构，人员超过30人的必须配备专职安全员，30人以下的设兼职安全员。

11.甲方在开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。

12.甲方监督检查乙方配置必要的工程建设所需的安全设施、防护用具。

13.合同中规定由甲方承担的有关安全劳动保护等其它事宜。

承包方（乙方）安全责任：

1.乙方享有《安全生产法》所赋予的相应权利。

2.乙方必须接受甲方的监督管理和指导，对工程的安全负主要责任。发生人身事故或危及安全建设的不安全情况须立即报告甲方安监部门。

3.乙方应建立安全管理体系，提供必要的安全防护措施，并报甲方安监部门和监理审查、备案，批准后贯彻执行。

4.乙方在服务期间，必须加强职工的安全教育和安全学习，增强职工的安全意识，建立完善的安全组织机构，有明确的安全责任人负责本单位的安全管理工作，并报甲方备案。

5.乙方在施工现场中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和公司颁发的安全、文明生产（施工）的有关规定。应组织施工人员学习上述规程、规定并经考核合格后方可进入施工现场，考试成绩记入技术档案。

6.乙方外雇人员进入施工现场，应负责对其进行安全教育，发放施工中必须的安全防护用品，并对其在施工现场的人身安全负责。

7.乙方使用的大型机械设备必须符合安全技术要求，并定期进行检验。

8.乙方在施工现场期间，必须服从甲方工作人员的监督管理和指导，甲方提出的意见必须及时整改，发生人身事故等不安全情况必须立即向甲方安全机构汇报。

9.乙方在施工期间对甲方安监部门及监理提出的意见必须及时进行整改，否则，甲方安监部门有权令其停工整改或取消其施工资格。

10.乙方使用的材料，必须符合规范规定的质量要求，并且有相应的材质证明。对易燃、易爆物品的管理及使用按照《安全生产法》的要求进行管理。

11.乙方在现场需用电、用水必须向甲方提出申请，同意后方能使用，不能擅自拉接。

12.乙方在施工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期，同时向监理方提供有效的检验证明。乙方人员对工器具及安全防护设施的正确使用负责。

13.乙方严禁使用未成年工和不适应现场安全要求的老、弱、病、残人员。

14.乙方在现场必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身、设备、火灾等事故或危及建设施工的不安全情况，必须立即向有关部门报告处理，并会同甲方安监部门进行事故调查。

15.乙方要做好爆炸品及化学危险品的防火、防盗等防护工作，并办理与当地公安等职能部门备案的相关手续。

安全合同考核

对承包单位实行安全与经济挂钩的办法，甲方从工程承包款中予留合同价款的2％，共计人民币：（￥：    元）作为安全服务保证金，乙方在施工现场发生死亡事故时，安全保证金全部扣除，发生重伤事故时扣安全保证金50%，发生设备事故时，扣安全保证金30%。

乙方施工人员在电力生产区域内作业违反电业有关规程规定，按甲方安全生产奖罚规定给以经济处罚。

发生下列情况之一者，由甲方负安全责任

（1）未进行安全资质审查，未签定安全合同书。

（2）未对乙方负责人和工程技术人员事先进行安全技术交底，对乙方制定的安全技术措施审查不细，存在漏洞等，现场安全措施属甲方负责布置不当的。

发生下列情况之一造成事故者，由乙方（承包方）负责安全责任。

（1）不按安全施工方案或不执行安全技术措施。

（2）违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

（3）随意更换，冒名顶替经甲方资质审查过的施工人员。

（4）使用不合格的安全工器具或不合格的劳动保护。

（5）擅自拆除或损害安全防护设施。

处罚按照附录一《发包工程安全保证金管理办法及违章处罚细则》中规定执行。

安全合同书签字页

发包单位（章）：                              承包单位(章)：
发包方安监部门：                             承包方负责人：

发包方安监负责人：

                  签定日期：        年    月    日

发包工程安全保证金管理办法及违章处罚细则

为加强发包工程的安全管理，杜绝人员伤亡和设备损坏等不安全情况的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产工作规定》的有关规定特制定本办法。

一、安全保证金管理办法：

1、甲、乙双方在合同中约定，甲方预留合同总价的2％考核资金作为安全施工保证金。

2、乙方服务中如发生事故或违章行为，甲方根据规定从安全保证金中扣除，安全保证金不足时，从乙方工程款中扣除。

3、工程结束后，结余安全保证金应如数退还乙方。

4、工程决算时，由甲方安监部门签字后，才能结算工程款。

二、不安全情况、违章处罚细则：

1、乙方发生人身死亡事故或因乙方过失造成甲方、第三方伤害事故者，除按合同执行外，还应对乙方处以2 — 5万元罚款；

2、乙方发生人身重伤事故或因乙方过失造成甲方主设备停运者，除按合同执行外，还应对乙方处以1— 2万元罚款；

3、违章分为甲类违章、乙类违章、丙类违章三种：发生甲类违章罚款1000--5000元；乙类违章罚款200--500元；丙类违章罚款100--200元，对拒不整改或第二次重复发生者处以加倍罚款，并令承包单位停工学习整顿。

    甲类违章：

（1）无证驾驶机动车。

（2）酒后上班、驾车。

（3）在明火禁区内动火，未办理动火工作票。

    乙类违章：

（1）在起吊物下逗留或通过。

（2）进入检修、安装现场及可能有高空落物的场所不戴安全帽。

（3）未办理申请手续，私拉乱接电源或拉接电源不符合规定。

（4）需要在起吊物下工作，不采取防止重物坠落的可靠措施。

（5）不经允许乱动设备。

（6）擅自变动现场安全设备或安全措施。

（7）使用电气工具无防漏电措施。

（8）使用移动式电气工具外壳不接好地线。

（9）随意乱倒废液等有害物品，留下火患或污染环境。

    丙类违章：
（1）戴安全帽不规范，不系好带子，使用损坏的安全帽，或戏耍他人头上的安全帽。

（2）未按规定着装，过肩长发、穿背心、短袖、裙子、短裤、高跟鞋、露趾或露跟凉鞋或穿长衣、围围巾。

（3）无插头的导线直接塞在插座孔或绕在刀闸上送电。

（4）电源箱无门、电源盒无盖，或拆下接线盒盖，取下刀闸壳不恢复。

发现本规定未列举的其他不安全情况，公司安监部门有权认定违章类别。



